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OBJEKT Anlage Nr. 1

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 027/0217

Beträge [ € ]

100

200 20.000

5.000

15.000

300 Bauwerk -  

400 Bauwerk -  

500 101.000

1.000

36.000

8.000

52.000

4.000

600  

700 31.000

28.000

3.000

zur Rundung

Zwischensumme 152.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 152.000 = 22.800 23.000

Gesamtsumme 175.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Geländeflächen, Bodenarbeiten

Landschaftsarchitektenhonorar

Spielgeräte und -angebote

Bodenuntersuchungen 

Einbauten in Außenanlagen

Pflanz- und Saatflächen

Außenanlagen

Kita Rotekreuzstraße, Roderbruch

Sanierung der Außenanlagen

B.191222679

Baustellensicherung

Abbrucharbeiten u. Altlastenentsorgung

Herrichten und Erschließen

Technische Anlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Umwelt und Stadtgrün   67.

Baukonstruktion

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

ErläuterungenKostengruppen

22800

Befestigte Flächen

Einfriedungen u. technische Anlagen

Ausstattung und Kunstwerke


