

<b>OBJEKT</b>	Freizeitheim Vahrenwald	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Brandschutzsanierung	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1916.02080 LAGERBUCHNR.: 021-0130	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>1.428.000</b>	
Baustelleneinrichtung, Schutzmaßnahmen	182.000	
Gerüstarbeiten	86.000	
Abbruch- und Rückbauarbeiten	13.000	
Erdarbeiten	73.000	
Mauerarbeiten	23.000	
Betonarbeiten	20.000	
Stahlbauarbeiten	227.000	
Abdichtungsarbeiten	32.000	
Tischlerarbeiten	102.000	
Metallbauarbeiten	92.000	
Trockenbauarbeiten	262.000	
Maler- und Lackierarbeiten	33.000	
Sonstiges	141.000	
Parkettarbeiten	142.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>1.225.000</b>	
Lüftungstechnische Anlagen	277.000	
Eigenstromversorgungsanlagen	29.000	
Niederspannungsinstallationsanlagen	219.000	
Beleuchtungsanlagen	177.000	
Blitzschutz- und Erdungsanlagen	25.000	
Elektroakustische Anlagen	167.000	
Gefahrenmeldeanlagen	234.000	
Abwasseranlagen	18.000	
Sonstige Maßnahmen f. technische Anlagen	79.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>101.000</b>	
Geländeflächen	10.000	
Befestigte Flächen	15.000	
Abwasseranlagen	50.000	
Starkstromanlagen	26.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>5.000</b>	
Allgemeine Ausstattung	5.000	
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>823.000</b>	
Architekten- und Ingenieurleistungen	699.000	
Gutachten und Beratung	60.000	
Allgemeine und sonstige Baunebenkosten	64.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	3.582.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 3.582.000 = 537.300	538.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.120.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.