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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 031/0025-001

Beträge [ € ]

100

200 83.000

65.000

18.000

300 Bauwerk - 855.000

39.000

160.000

314.000

110.000

45.000

127.000

25.000

35.000

400 Bauwerk - 323.000

65.000

74.000

74.000

54.000

26.000

29.000

1.000

500 328.000

6.000

57.000

66.000

73.000

126.000

600  

700 330.000

299.000

13.000

18.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.919.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.919.000 = 287.850 288.000

Gesamtsumme 2.207.000

2.26 b

(gerundet)

Befestigte Flächen

Baukonstruktionen in Außenanlagen

Kostengruppen

Lufttechnische Anlagen

Starkstrom

Fernmeldeanlagen

Außenwände

Innenwände

Nutzungsspezifische Anlagen

Sonstige technische Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Baukonstruktive Einbauten

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

Erläuterungen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Außenanlagen

Abwasser/ Wasser

Wärmeversorgung

Technische Anlagen

Baukonstruktion

Baugrube

Gründung

Kita Wülferoder Weg 11

Neubau und Erweiterung zur Drucksache Nr.

17-2010-274

Gutachten und Beratung

Allgemeine Baunebenkosten

Technische Anlagen in Außenanlagen

Einbauten/Pflanzflächen/sonstige Maßnahmen

Ausstattung und Kunstwerke

Geländeflächen

Architekten- und Ingenieurleistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Abbruch/Altlastenbeseitigung

Erschließung

Herrichten und Erschließen

Decken

Dächer


