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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032/0012

Beträge [ € ]

100

200 5.000

5.000

300 Bauwerk - 411.000

7.000

347.000

41.000

1.000

15.000

400 Bauwerk - 135.000

53.000

7.000

12.000

51.000

12.000

500 78.000

78.000

600  

700 153.000

82.000

71.000

Zwischensumme 782.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 782.000 = 117.300 118.000

Gesamtsumme 900.000

2.26 b

Sonstige Maßnahmen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ingenieurleistungen Haustechnik

Architekten- und Ingenieurleistungen

Außenanlagen

Hebeanlage

Fernmelde- und Informationst. Anlagen

GS Eichendorffschule

Brandschutzmaßnahmen und Toilettensanierung

K.1912-0256-8

B.1911-0165-8

Abwasser-, Wasseranlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Erschließen

Gründung

Dächer

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Ausstattung und Kunstwerke

Herrichten und Erschließen

ErläuterungenKostengruppen

Stromanalagen

Decken und Treppen

Innenwände

Lufttechnische Anlagen

117300


