
Hannover, den 7. April 2015
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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032/0507

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 363.000

288.000

75.000

400 Bauwerk - 8.000

3.000

5.000

500  

600  

700 63.000

59.000

4.000

zur Rundung

Zwischensumme 434.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 434.000 = 65.100 66.000

Gesamtsumme 500.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

05/2011_19.R

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Architekten und Ing.-Leistung

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Dächer

Sonstige Maßnahmen

IGS Linden, Am Lindener Berge 11

Flachdach-Teilsanierung

K.1913.03006

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Lüftungsanlagen

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Starkstrom

Technische Anlagen

65100

Gutachten und Beratung 


