
Hannover, den 1. Februar 2019
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OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.:

Beträge [ € ]
100
200  

300 Bauwerk -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 Bauwerk - 340.000
53.800

207.500
430 Lüftungsanlagen
440 Starkstrom 10.400
450 Fernmelde
460 Förderanlagen
470 Nutzungsspezifische Anlagen

68.300

500  
 
 
 

546 Elektroanlagen

600  

700 60.000
 

60.000
 

zur Rundung
Zwischensumme 400.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 400.000 = 60.000 60.000

Gesamtsumme 460.000

05/2011_19.R 2.26 b

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 

Sportleistungszentrum

PR-17-2015-447 D

Kostengruppen Erläuterungen
Grundstück
Herrichten und Erschließen

310 Baugrube

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

220 öffentliche Erschließung

360 Dächer

Baukonstruktion

370 Baukonstruktive Einbauten

390 Sonstige Einbauten

320 Gründung

350 Decken

330 Aussenwände
340 Innenwände

410 Abwasser, Wasser, Gas
Technische Anlagen

510 Geländefläche 

480 Gebäudeautomation

420 Wärmeversorgung

Außenanlagen

547 Fernmelde

530 Baukonstruktive Aussenanlagen
542 Sanitär 

520 Befestigte Fläche

Ausstattung und Kunstwerke

730 Architekten und Ingleistung

380 Grundkonstruktionen

60000

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

740 Gutachten und Beratung

Baunebenkosten
720 Vorbereitung der Objektplanung


