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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 025/0143

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 404.000

368.000

36.000

400 Bauwerk - 137.000

1.000

10.000

Lüftungsanlagen 6.000

Starkstrom 68.000

Fernmelde 52.000

500  

600  

700 162.000

3.000

146.000

13.000

zur Rundung

Zwischensumme 703.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 703.000 = 105.450 107.000

Gesamtsumme 810.000

2.26 b05/2011_19.R

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Vorbereitung der Objektplanung

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Grundkonstruktionen

Sonstige Einbauten

Grundschule Gartenheimstraße

Verbesserung der Flucht- und Rettungswege

Herrichten und Erschließen

B.191101567

Wärmeversorgung

Technische Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Abwasser, Wasser, Gas

Kostengruppen

105450

Gutachten, Beratung, allgem. Baunebenk.

Architekten und Ingleistung


