
Hannover, den 21. August 2017

19.22/Gf

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032 / 0060

Beträge [ € ]

100

200 6.000

6.000

300 Bauwerk - 20.000

1.000

19.000

 

 

 

 

 

400 Bauwerk - 17.000

12.000

5.000

500 26.000

1.000

11.000

6.000

5.000

570 Pflanz- und Saatflächen 3.000

600  

700 30.000

23.000

5.000

2.000

zur Rundung

Zwischensumme 99.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 99.000 = 14.850 15.000

Gesamtsumme 114.000

05/2011_19.R 2.26 b

Ausstattung und Kunstwerke

770 Allgemeine Baunebenkosten

14850

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

730 Architekten und Ingenieurleistung

546 Elektroanlagen

551 Allgemeine Einbauten

520 Befestigte Fläche

740 Gutachten und Beratung

Außenanlagen

440 Starkstrom

Technische Anlagen

510 Geländefläche 

450 Fernmelde

Baukonstruktion

390 Sonstige Einbauten

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

320 Gründung

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

220 öffentliche Erschließung

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

GS Egestorffschule

Klassencontaineranlage für 2 AUR 

K.1916.02186


