
Hannover, den 19. März 2018
19.11

OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015-0005

Beträge [ € ]
100
200  

300 Bauwerk - 198.000
4.000

21.000
93.000
39.000
41.000

 
 

400 Bauwerk - 865.000
53.000
11.000

Lüftungsanlagen 268.000
Starkstrom 20.000
Nutzungsspezifische Anlagen 470.000

43.000

500  
 
 
 

600  

700 376.000
351.000
25.000

zur Rundung
Zwischensumme 1.439.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 1.439.000 = 215.850 216.000

Gesamtsumme 1.655.000

05/2011_19.R 2.26 b

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 

Neues Rathaus
Sanierung der Produktionsküche
K.1915.02142

Kostengruppen Erläuterungen
Grundstück
Herrichten und Erschließen

Aussenwände

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion

Innenwände

Sonstige Einbauten

Decken
Dächer

Abwasser, Wasser, Gas
Technische Anlagen

Gebäudeautomation

Wärmeversorgung

Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

 Gutachten und Beratung

215850

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten
 Architekten und Ingleistung


