

<b>OBJEKT</b>	Grundschule Albert-Schweitzer-Schule	<b>Anlage Nr.</b>	2
<b>PROJEKT</b>	2. Aufzug		
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191800005	<b>LAGERBUCHNR.:</b>	032-0325

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	<b>Grundstück</b>		
200	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>40.000</b>	
	öffentliche Erschließung	40.000	
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>369.000</b>	
	Baugrube	12.000	
	Gründung	8.000	
	Außenwände	268.000	
	Innenwände	12.000	
	Decken	6.000	
	Dächer	11.000	
	Baukonstruktive Einbauten	14.000	
	Grundkonstruktionen	38.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>130.000</b>	
	Wärmeversorgung	5.000	
	Starkstrom	20.000	
	Förderanlagen	105.000	
500	<b>Außenanlagen</b>	<b>40.000</b>	
	Geländefläche	20.000	
	Pflanz- und Saatflächen	20.000	
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>196.000</b>	
	Vorbereitung der Objektpl	10.000	
	Architekten und Ingleistu	138.000	
	Gutachten und Beratung	30.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	18.000	
zur Rundung			
<b>Zwischensumme</b>		<b>775.000</b>	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 775.000 = 116.250		115.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>890.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.