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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: 015-0104

Beträge [ € ]

100

200 62.000

54.000
8.000

300 Bauwerk - 978.000

978.000

400 Bauwerk - 295.000

21.000
30.000

133.000
6.000
5.000

100.000

500 428.000

33.000

Baukonstruktion 265.000

Technische Anlagen 8.000

93.000

22.000

7.000

600

700 83.000

Objektplanung 65.000

10.000

8.000

zur Rundung 7.000

Zwischensumme 1.853.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.853.000 = 278.000 2.131.000

Gesamtsumme 2.131.000

08/2019_19.52 2.26 b

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

277950

Einbauten in Außenanlagen

Vegetationsflächen

Sonst. Maßnahmen

Allg. Baunebenkosten

Grundstück

Erläuterungen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Kostengruppen

Herrichten
Übergangsmaßnahmen

Herrichten und Erschließen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Nutzungsspezifische Anlagen

Baukonstruktion

Provisorsiche Baukonstruktion

Kita Freytagstraße, Gesamtsanierung (1.BA)

Auslagerung MRE Tellkampfschule 

B.192122004

Raumlufttechnische Anlagen
Elektrische Anlagen
Kommunikations-, sicherheits-, infromat.Anl.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Ausstattung und Kunstwerke

Oberbau, Deckschichten 

Fachplanung

Außenanlagen

05/2011_19.R

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

G:\w_19_1\d_19_1_Vorzimmer\Drucksachen\Drucksachen 2023\Kita Freytagstraße, Sanierung  Auslagerung MRE Tellkampfschule\Originale\Anlage 2 ohne Einrichtungskosten.xlsx


