

OBJEKT	Freiluftschule Burg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen	
PROJEKTNR.:	B.191203624 LAGERBUCHNR.: 019/0213	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	2.000	
öffentliche Erschließung	2.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	172.000	
Baugrube	1.000	
Gründung	25.000	
Außenwände	80.000	
Innenwände	25.000	
Decken	11.000	
Baukonstruktive Einbauten	8.000	
Sonstige Einbauten	22.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	35.000	
Wärmeversorgung	11.000	
Starkstrom	24.000	
500 Außenanlagen	11.000	
Befestigte Fläche	7.000	
Elektroanlagen	4.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	18.000	
Fest montierte, nicht brennb. Bänke	18.000	
700 Baunebenkosten	76.000	
Architekten- und Ingleistung	70.000	
Gutachten und Beratung	6.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	314.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 314.000 = 47.100	48.000	
Gesamtsumme	362.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.