Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 23

Hannover, den 20. Dezember 2021

OBJEKT	Gymnasium Käthe-Kollwitz-Schule			**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	Geländererhöhungen				
PROJEKTNR.:	K.1919.02231	LAGERBUCHNR.:	027-0112		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**		
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**372.000**	
	Baustelleneinrichtung	34.000	
	Rohbauarbeiten	3.000	
	Putzarbeiten	6.000	
	Trockenbauarbeiten	10.000	
	Malerarbeiten	17.000	
	Metallbauarbeiten	241.000	
	Gebäudereinigungsarbeiten	3.000	
	Sonstige Arbeiten	58.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**		
500	**Außenanlagen**		
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**118.000**	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	102.000	
	Gutachten und Beratung / SiGeKo	12.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	4.000	
zur Rundung		**0**	
Zwischensumme		490.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von 490.000 = 73.500		80.000	
Gesamtsumme		**570.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.