

OBJEKT	JZ Buchholz- Jugendsportentrum	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Fassadensanierung		
PROJEKTNR.:	K.1991.022229		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	302.500	
	Gerüstarbeiten	25.000	
	Abriss-/Asbestentsorgung	60.000	
	Dachdeckerarbeiten	42.500	
	Trockenbauarbeiten	5.000	
	Tischlerarbeiten innen	8.000	
	Tischlerarbeiten/Fassade	162.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	208.500	
	Elektroarbeiten	8.500	
	PV-Anlage	200.000	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	113.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	104.500	
	Gutachten und Beratung	8.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	500	
zur Rundung			
Zwischensumme		624.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 624.000 = 93.600		94.000	
Gesamtsumme		720.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.