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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032-0693

Beträge [ € ]

100

200 50.000

50.000

300 Bauwerk - 2.891.000
8.000

828.000
725.000

1.330.000

400 Bauwerk - 680.000
163.000
-67.000
257.000
215.000

50.000
26.000
36.000

500

600

700 698.000

383.000

290.000

25.000

zur Rundung 1.000

Zwischensumme 4.320.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 4.320.000 = 648.000 650.000

Gesamtsumme 4.970.000

05/2011_19.R 2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Objektplanung

Fachplanung

Ausstattung und Kunstwerke

Elektrische Anlagen

Übergangsmaßnahmen/Auslagerung

Herrichten und Erschließen

IGS Linden Sporthallen

Brandschutzmaßnahmen - Budgeterhöhung

B.191600012

Kostengruppen

Baukonstruktion
Außenwände / Außenwandöffnung
Innenwände

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Gebäude- und Anlagenautomation
Sons. Maßnahmen für techn. Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Deckenbekleidungen
Sonstige Einbauten für Baukonstruktion

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Lüftungstechnische Anlagen
Starkstromanlagen
Fernmelde- und Informationstechnik

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

648000

Allgemeine Baunebenkosten


