
Hannover, den 11. Mai 2026
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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015/0134

Beträge [ € ]

100

200 104.230

104.230

300 Bauwerk - 756.239

Erdarbeiten 18.043

Erdarbeiten 53.926

Erdarbeiten 6.878

Mauerarbeiten 5.960

Betonarbeiten 106.588

Betonarbeiten 5.722

Stahlbauarbeiten 72.890

Werksteinarbeiten, Fliesen- und Plattenarbeiten 2.308

Stahlbauarbeiten 55.155

Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten 70.315

Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten 33.210

Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten 2.925

Estricharbeiten 2.595

Fenster 5.875

Fenster 10.325

Beschlagsarbeiten 5.500

Verglasungsarbeiten 400

Bodenbelagarbeiten 3.248

Rollladenarbeiten, Verglasungsarbeiten 23.600

Metallbauarbeiten 4.575

Metallbauarbeiten 21.825

Baureinigungsarbeiten 13.000 alle Bereiche

Trockenbauarbeiten 27.293

Malerarbeiten 5.138

Malerarbeiten 17.498

Malerarbeiten 11.746

Vorgehängte Fassade 20.685

Baustelleneinrichtung 51.365 alle Bereiche

Gerüste 22.063 alle Bereiche

Sicherungsmaßnahmen 37.929 alle Bereiche

Abbruchmaßnahmen 36.145 alle Bereiche

Sonst. Maßnahmen f. Baukonstruktionen, sonstiges 1.518 alle Bereiche

400 Bauwerk - 405.572

133.072

15.500

232.000

25.000

500 40.825

40.825

600 3.731.751

2.878.751

853.000

700 1.155.021

443.440

518.516

85.065

108.000

zur Rundung 6.362

Zwischensumme 6.200.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 6.200.000 = 930.000 930.000

Gesamtsumme 7.130.000

08/2019_19.52 2.26 b

22.09.2022

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

alle Bereiche

05/2011_19.R

Titel 2.2

Titel 3

alle Bereiche

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Ausstattung und Kunstwerke

Planungsleistungen Gebäude

Kunstwerk

Titel 2.1

Titel 2.2

Baukonstruktion

Sprengel Museum Hannover

Lichtprojekt Turrell

K.192382324

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

ohne Honorar Turrell

Abwasser

Kostengruppen

Titel 2.2

Titel 3

Titel 2.2

alle Bereiche

Titel 3

Titel 2.2

Herrichten und Erschließen

Herrichten und Erschließen

Titel 2.1

Titel 2.2

Lichttechnik Kunstwerk

allg. Nebenkosten

Planungsleistungen Kunstwerk

Gutachten + Beratungen

930000

inkl. Bauantragskosten

Titel 3

Titel 2.2

Titel 2.2

Titel 3

Titel 2.2

Titel 2.2

Titel 2.2

Titel 2.2

Titel 2.2

Titel 2.2

Titel 3

Titel 2.2

Titel 2.1

Titel 3

Titel 2.2

alle Bereiche

Lufttechnische Anlagen

Technische Anlagen

alle Bereiche

alle BereicheElektrische Anlagen - Starkstrom

Elektrische Anlagen - Schwachstrom

Außenanlagen

Gründungen
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