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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015/0019

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 1.253.000

26.000

50.000

129.000

294.000

274.000

16.000

18.000

82.000

47.000

121.000

32.000

57.000

7.000

100.000

400 Bauwerk - 372.000

104.000

25.000

8.000

41.000

194.000

500 8.000

8.000

600  

700 310.000

272.000

15.000

23.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.943.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.943.000 = 291.450 292.000

Gesamtsumme 2.235.000

2.26 b

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Außenanlagen

Baureinigung

Aufzug

Tischlerarbeiten

Fernmelde- und informationstechn. Anlagen

Technische Anlagen

05/2011_19.R

Beschlagarbeiten

Sonnenschutz / Verdunkelung

Trockenbauarbeiten

(Aufzug)

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Gelände anarbeiten Bereich Hofanfahrt

Architekten- und Ing.-Leistungen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Bodenbelagsarbeiten

Schadstoffsanierung

Abbrucharbeiten

Putz- und Stuckarbeiten

Fliesen- und Plattenarbeiten, Terrazzo

Gymnasium Wilhelm-Raabe-Schule

Sanierung Klassentrakt inkl. Einbau Aufzug

B.1916.00004

Sanitärinstallation

Heizungsanlagen

Aufzug

Einrichtung von Differenzierungsräumen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Metallbauarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Erläuterungen

Starkstromanlagen

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

291450

Gutachten, Beratung

Tragwerksplanung


