Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 21

Hannover, den 14. November 2017

OBJEKT	IGS Vahrenheide - Sahlkamp			**Anlage Nr.** **2**
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- u. Rettungswege			
PROJEKTNR.:	B.191600009	LAGERBUCHNR.:	025-0127	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**		
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**261.000**	
	Gründung	6.000	
	Aussenwände	49.000	
	Innenwände	105.000	
	Decken	82.000	
	Dächer	7.000	
	Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion	12.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**37.000**	
	Starkstromanlagen	30.000	
	Informationstechnische Anlagen	7.000	
500	**Außenanlagen**	**9.000**	
	Geländeflächen	1.000	
	Befestigte Flächen	2.000	
	Pflanz- u. Saatflächen	6.000	
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**89.000**	
	Architekten- u. Ingenieurleistungen	77.000	
	Gutachten und Beratung	6.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	6.000	
zur Rundung		**4.000**	
Zwischensumme		400.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von	400.000 = 60.000	60.000	
Gesamtsumme		**460.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.