

OBJEKT	Gy Helene-Lange-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen	
PROJEKTNR.:	B.191503014 LAGERBUCHNR.: 032/0169	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.255.000	
Gerüstarbeiten	62.000	
Abriss-/Asbestentsorgung	43.000	
Rohbauarbeiten	71.000	
Dachdeckerarbeiten	395.000	
Zimmererarbeiten	30.000	
Trockenbauarbeiten	126.000	
Malerarbeiten	18.000	
Bodenbelagsarbeiten	9.000	
Tischlerarbeiten innen	43.000	
Tischlerarbeiten/Fassade	57.000	
Schlosserarbeiten	370.000	
Metallbauarbeiten	25.000	
Gebäudereinigungsarbeiten	6.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	171.000	
Elektroarbeiten	72.000	
Heizung, Lüftung	12.000	
Sanitärarbeiten	87.000	
500 Außenanlagen	113.000	
	113.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	331.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	312.000	
Gutachten und Beratung	3.000	
Allgemeine Baunebenkosten	16.000	
zur Rundung	0	
Zwischensumme	1.870.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.870.000 = 280.500	280.000	
Gesamtsumme	2.150.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.