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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032-0012

Beträge [ € ]

100

200 39.000

39.000

300 Bauwerk - 1.837.700

803.000

6.900

111.000

409.800

20.000

487.000

400 Bauwerk - 70.000

70.000

500 6.800

2.000

1.500

3.300

600  

700 441.500

398.500

25.500

17.500

zur Rundung 0

Zwischensumme 2.395.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 2.395.000 = 359.250 360.000

Gesamtsumme 2.755.000

05/2011_19.R 2.26 b

359250

Befestigte Fläche

Pflanz- und Saatarbeiten

Allgemeine Baunebenkosten

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Decken

Dächer

Starkstrom

GS Eichendorffschule

Dach- und Fassadensanierung

B.191700009

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Baukonstruktion

Übergangsmaßnahmen/Auslagerung

Herrichten und Erschließen

Außenwände

Innenwände

Technische Anlagen

Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Geländefläche

Außenanlagen

Baukonstruktive Einbauten

Sonstige Einbauten

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Architekten und Ingleistungen


