

<b>OBJEKT</b>	Gebäude Christian-Andersen-Schule	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Einzug der Grundschule Kardinal-Bertram-Schule	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.1914.01001 LAGERBUCHNR.: 031/0011	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	<b>Grundstück</b>		
200	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>30.000</b>	
	Erneuerung Hausanschluss Elektro	30.000	
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>765.000</b>	
	Abbrucharbeiten	60.000	
	Rohbauarbeiten	86.000	
	Stahlbauarbeiten	80.000	
	Dachabdichtungsarbeiten	6.000	
	Fliesen- und Plattenarbeiten	11.000	
	Tischlerarbeiten	87.000	
	Metallbauarbeiten Türen	213.000	
	Maler- und Lackierarbeiten	101.000	
	Bodenbelagsarbeiten	11.000	
	Trockenbauarbeiten	57.000	
	Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion	53.000	Umzug, Baureinigung
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>472.000</b>	
	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	40.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	4.000	
	Starkstromanlagen	288.000	
	Fermelde und Informationstechnische Anl.	140.000	
500	<b>Außenanlagen</b>		
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
700	<b>Baunebenkosten</b>	<b>358.000</b>	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	344.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	14.000	
zur Rundung			
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.625.000</b>	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.625.000 = 243.750		244.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.869.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.