

OBJEKT	GS Johanna- Friesen- Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	
PROJEKTNR.:	B.1914.03009 LAGERBUCHNR.: 008/0002	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	443.000	
	Grundkonstruktion	316.000	
	Sonstige Maßnahmen für Baukonst.	127.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	40.000	
	Starkstrom	20.000	
	Fernmelde- u. Infotechnik	20.000	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	119.000	
	Arch.- und Ing.leistungen	99.000	
	Gutachten	5.000	
	Allg. Baunebenkosten	15.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		602.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 602.000 = 90.300		98.000	
Gesamtsumme		700.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.