

BAUVORHABEN		ANLAGE NR. 2	
Feuerwache 2		ZUR	
Vorhaben: Neubau Rettungsdienstkompetenzzentrum		DRUCKSACHE NR.	
Lagerbuch Nr.			
<b>KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)</b>		<b>Index: =316,1</b> <b>Basis:1970 =100</b>	
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 19% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		0,00
200 Herrichten und Erschliessen		Abbruch/Altlasten	120.400,00 €
	120.400,00	<b>Gesamt 200</b>	
300 Bauwerk-Baukonstruktion		Erdarbeiten/ Beton- und Stahlbetonarbeiten	992.700,00 €
		Dachdeckung/Dachabdichtung	139.000,00 €
		Putzarbeiten	73.400,00 €
		Fliesen - + Plattenarbeiten, Werksteinarbeiten	120.900,00 €
		Estricharbeiten	47.200,00 €
		Tischlerarbeiten	181.200,00 €
		Metall + Schlosserarbeiten	94.200,00 €
		Maler + Lackierer	124.900,00 €
		Bodenbeläge	52.800,00 €
		Trockenbauarbeiten	36.000,00 €
		Baustelle	83.200,00 €
		Gerüst	16.300,00 €
		Sonstiges	9.500,00 €
	1.971.300,00	<b>Gesamt 300</b>	<b>1.971.300,00 €</b>
400 Bauwerk Techn. Anlagen		Abwasser, Wasser, Gas	97.600,00 €
		Wärmeversorgungsanlagen	55.200,00 €
		Luftechnische Anlagen	146.600,00 €
		Starkstromanlagen	289.500,00 €
		Fernmelde-+Informations. Anlagen	66.400,00 €
		Förderanlagen	59.500,00 €
		nutzungsspez. Anlagen	179.400,00 €
		Gebäudeautomation	29.800,00 €
		<i>Sonstiges für TA</i>	
	924.000,00	<b>Gesamt 400</b>	<b>924.000,00 €</b>
	2.895.300,00	<b>Summe 300 +400</b>	
500 Aussenanlagen		Geländeflächen	37.700,00 €
		Befestigte Flächen	50.400,00 €
		Baukonstruktion in Außenanl.	9.700,00 €
		Tech. Anlagen in Außenanl.	78.500,00 €
		Einbauten in Außenanlagen	6.000,00 €
		sonstiges	1.000,00 €
	183.300,00	<b>Gesamt 500</b>	<b>183.300,00 €</b>
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00	<b>Gesamt 600</b>	0,00
700 Baunebenkosten		Architekten-+Ingenieurleistung.	358.200,00 €
		Gutachten und Beratung	14.000,00 €
		Ingenieurleistungen Haustechnik	197.300,00 €
		Allg. Baunebenkosten	26.000,00 €
	595.500,00	<b>Gesamt 700</b>	<b>595.500,00</b>
Zur Rundung	5.500,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.800.000,00</b>		