

<b>OBJEKT</b>	JZ Buchholz - Jugendsportzentrum	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Fassadensanierung	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1919.022229 LAGERBUCHNR.: 026-0203	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>302.500</b>	
Gerüstarbeiten	25.000	
Abriss-/Asbestentsorgung	60.000	
Trockenbauarbeiten	5.000	
Dachdeckerarbeiten	42.500	
Tischlerarbeiten innen	8.000	
Tischlerarbeiten/Fassade	162.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>8.500</b>	
Elektroarbeiten	8.500	
<b>500 Außenanlagen</b>		
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>65.500</b>	
Architekten- und Ingenieurleistungen	57.000	
Gutachten und Beratung	8.000	
Allgemeine Baunebenkosten	500	
zur Rundung	0	
Zwischensumme	376.500	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 376.500 = 56.475	63.500	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>440.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.