
Hannover, den 3. März 2021

19.11

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 007-0042

Beträge [ € ]

100

200 19.600

19.600

300 Bauwerk - 299.000

36.000

128.000

41.000

94.000

400 Bauwerk - 30.000

9.000

15.000

Fernmelde 6.000

500 66.000

5.000

8.000

2.000

30.000

1.000

16.000

3.000

1.000

600  

700 50.000

39.000

9.000

2.000

zur Rundung

Zwischensumme 464.600

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 464.600 = 69.690 75.400

Gesamtsumme 540.000

05/2011_19.R 2.26 b

Architekten und Ingleistung

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 

Grundschule Brüder-Grimm-Schule

Aufstellung von zwei mobilen Raumeinheiten

K.1920.02022

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Baukonstruktive Einbauten

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Herrichten

Baukonstruktion

Grundkonstruktionen

Sonstige Maßnahmen

Innenwände

Abwasser, Wasser, Gas

Technische Anlagen

Geländefläche 

Starkstrom

Außenanlagen

Baukonstruktive Aussenanlagen

Befestigte Fläche

Ausstattung und Kunstwerke

Abwasseranlagen 

Wasseranlagen 

Techn. Anlagen Außen, sonstiges

Pflanz- und Saatflächen

Besondere Einbauten

Allgemeine Baunebenkosten

17.04.19 19.50Ki

69690

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Gutachten und Beratung


