

<b>OBJEKT</b>	IGS Roderbruch	<b>Anlage Nr.</b> 2
<b>PROJEKT</b>	Sanierung Sporthalle	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191105649 LAGERBUCHNR.: 027/0217	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>998.000</b>	
Gründung	8.000	
Außenwände	92.000	
Innenwände	176.000	
Decken	366.000	
Dächer	83.000	
Konstruktive Einbauten	139.000	
Sonstige Maßnahmen	134.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>297.000</b>	
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	2.000	
Wärmeversorgungsanlagen	7.000	
Lufttechnische Anlagen	34.000	
Starkstromanlagen	26.000	
Fernmelde- und Informationstechnik	224.000	
Gebäudeautomation	4.000	
<b>500 Außenanlagen</b>		
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>244.000</b>	
Architekten - und Ingenieurleistungen	226.000	
Gutachten und Beratung	10.000	
Allgemeine Baunebenkosten	8.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	1.539.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.539.000 = 230.850	231.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.770.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.