

<b>OBJEKT</b>	Grundschule Rosa-Parks	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Verbesserung der Flucht u. Rettungswege	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191500009 LAGERBUCHNR.: 021-0078	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>270.000</b>	
Baugrube	6.000	
Gründung	7.000	
Außenwände	12.000	
Innenwände	112.000	
Decken	72.000	
Sonstige Maßnahmen	61.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>15.000</b>	
Wärmeversorgungsanlagen	5.000	
Starkstromanlagen	10.000	
<b>500 Außenanlagen</b>		
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>65.000</b>	
Architekten- u. Ingenieurleistungen	54.000	
Gutachten und Beratung	11.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	350.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 350.000 = 52.500	53.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>403.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.