
Hannover, den 26. Mai 2021
19.21

OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 019-0216

Beträge [ € ]

100

200 24.000

24.000

300 Bauwerk - 6.883.000

364.000

539.000

1.639.000
964.000
156.000

2.767.000
0

454.000

400 Bauwerk - 2.461.000
354.000
476.000
181.000

1.098.000
41.000

144.000

167.000

500 390.000
23.000
73.000

134.000
61.000
19.000

10.000
42.000

28.000

600  

700 2.304.000
107.000

2.040.000
86.000
71.000

zur Rundung

Zwischensumme 12.062.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 11 v.H. von 12.062.000 = 1.326.820 1.327.000

Gesamtsumme 13.389.000

05/2011_19.R 2.26 b

Berggarten, Neubau Ausstellungshaus

B.191881304

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 

Herrenhäuser Gärten

öffentliche Erschließung

Baukonstruktion

Kostengruppen Erläuterungen

Grundstück

Herrichten und Erschließen

Innenwände
Decken
Dächer

Baugrube

Gründung

Aussenwände

Technische Anlagen

Baukonstruktive Einbauten
Grundkonstruktionen
Sonstige Einbauten

Gebäudeautomation
Son Maßnahmen für techn A

Abwasser, Wasser, Gas
Wärmeversorgung

Befestigte Fläche
Baukonstruktive Aussenanl
Abwasseranlagen 
Wasseranlagen 

Wärmeversorgungsanlagen 

Außenanlagen
Geländefläche 

Baunebenkosten
Vorbereitung der Objektpl

Sonstige Außenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Lufttechnische Anlagen 
Starkstromanlagen
Fernmelde- u. Informat.te
Nutzungsspezifische Anlag
Techn. Anlagen Außen, son
allgemeine Einbauten
Besondere Einbauten
Einbauten in Außenanlagen
Pflanz- und Saatflächen

Allgemeine Baunebenkosten

18.02.19 19.50Ki

Lüftungsanlagen
Starkstrom
Fernmelde
Förderanlagen
Nutzungsspezifische Anlag

Gasanlagen 

1809300

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Architekten und Ingleistu

Sonstige Baunebenkosten

Gutachten und Beratung


