

BAUVORHABEN		ANLAGE NR. 2	
Neubau Kita Höltjebaumstrasse		ZUR	
Lagerbuch Nr 030/0144-01		DRUCKSACHE NR.	
KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)			
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 16% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		0,00
200 Herrichten und Erschliessen	41.100,00	Herrichten der Geländeoberfläche Öffentliche Erschliessung Gesamt 200	6.100,00 35.000,00 41.100,00
300 Bauwerk-Baukonstruktion	608.000,00	Baugrube Gründung Außenwände Innenwände Decken Dächer Baukonstr. Einbauten Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion - Baustelleneinrichtung / Gerüste - Zusätzl. Massnahmen: Reinigung / Schutzmassnahmen Gesamt 300	8.600,00 70.500,00 203.300,00 67.400,00 166.200,00 44.900,00 15.300,00 19.000,00 12.800,00 608.000,00
400 Bauwerk Techn. Anlagen	226.000,00	Abwasser und Wasseranlagen Wärmeversorgunganlagen Lüftungstechnische Anlagen Starkstromanlagen Fernmeldeanlagen Förderanlagen Nutzungsspezifische Anlagen Gebäudeautomation Gesamt 400	50.700,00 12.600,00 49.800,00 34.500,00 13.400,00 33.200,00 21.000,00 10.800,00 226.000,00
	834.000,00	Summe 300 +400	834.000,00
500 Aussenanlagen	129.500,00	Geländeflächen Befestigte Flächen Baukonstruktion in Außenanlagen Technische Anlagen in Außenanlagen Einbauten in Aussenanlagen Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen Gesamt 500	22.200,00 23.400,00 14.000,00 28.400,00 40.000,00 1.500,00 129.500,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	6.600,00	Ausstattung: Sonnenschutz	6.600,00 6.600,00
700 Baunebenkosten	225.000,00	Vorbereitung Bauschild / Untersuchungen Architekten-und Ingenieurleistungen Gutachten+Beratung Allgemeine Baunebenkosten Gesamt 700	2.000,00 187.000,00 17.000,00 19.000,00 225.000,00
Zur Rundung	800,00		0,00
Gesamtsumme	1.237.000,00		