

OBJEKT	IGS Roderbruch	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen, Primar- und Hauptgebäude	
PROJEKTNR.:	B.191303004 LAGERBUCHNR.: 027/0217	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	984.000	
Gründung	17.000	
Außenwände	37.000	
Innenwände	543.000	
Decken	228.000	
Dächer	86.000	
Sonstige Maßnahmen	73.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	114.000	
Wärmeversorgungsanlagen	9.000	
Lufttechnische Anlagen	36.000	
Starkstromanlagen	58.000	
Fernmelde- und Informationstechnik	8.000	
Nutzungsspezifische Anlagen	3.000	
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	252.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	206.000	
Gutachten und Beratung	15.000	
Allgemeine Baunebenkosten	31.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	1.350.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.350.000 = 202.500	203.000	
Gesamtsumme	1.553.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.