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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 031/0178

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 431.000

3.000

73.000

198.000

101.000

2.000

10.000

44.000

400 Bauwerk - 26.000

4.000

3.000

14.000

5.000

500 2.000

2.000

600  

700 75.000

69.000

6.000

zur Rundung

Zwischensumme 534.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 534.000 = 80.100 81.000

Gesamtsumme 615.000

2.26 b

Gründung

80100

Befestigte Fläche

Baukonstruktive Aussenanlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Lüftungsanlagen

Starkstrom

Fernmelde

Aussenwände

Innenwände

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Baukonstruktive Einbauten

Sonstige Einbauten

ErläuterungenKostengruppen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Baukonstruktion

Herrichten und Erschließen

Abwasser, Gas

Wärmeversorgungsanlagen

Technische Anlagen

Grundschule Beuthener Straße

Verbesserung der Flucht- und Rettungswege

B.191203445

Baugrube

Architekten- und Ingenieurleistungen

Gutachten und Beratung

Sanitär

Elektroanlagen

Außenanlagen

Geländefläche

Vorbereitung der Objektplanung

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Decken

Dächer


