

OBJEKT	GS Kastanienhof	Anlage Nr. 1
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen	
PROJEKTNR.:	17-2012-552 LAGERBUCHNR.: 034 / 0011	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	72.000	
Erdarbeiten, Beton-, Mauer- und Estricharbeiten	21.000	
Stahlbauarbeiten	27.000	
Fenster, Tischler, Beschlagsarbeiten	14.000	
Parkettarbeiten, Bodenbelagsarbeiten	1.000	
Baureinigungsarbeiten	3.000	
Maler-, Lackier-, Tapezierarbeiten	5.000	
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	1.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	3.000	
Elektroarbeiten	3.000	
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	24.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	21.000	
Gutachten und Beratung	2.000	
Allgemeine Baunebenkosten	1.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	99.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 99.000 = 14.850	15.000	
Gesamtsumme	114.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.