

OBJEKT	Gymnasium Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium	Anlage Nr. 2
PROJEKT	2. BA, Ersatzneubau und WC-Sanierung im Bestand	
PROJEKTNR.:	B.191400007 LAGERBUCHNR.: 011/0054	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	338.000	
öffentliche Erschließung	338.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.819.000	
Grundkonstruktionen	2.819.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	851.000	
Abwasser, Wasser, Gas	143.000	
Wärmeversorgung	124.000	
Lüftungsanlagen	184.000	
Starkstrom	272.000	
Fernmelde	53.000	
Gebäudeautomation	51.000	
sonstige Maßnahmen	24.000	
500 Außenanlagen	122.000	
Außenanlagen	122.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	967.000	
Architekten und Ingleistung	847.000	
Gutachten und Beratung	55.000	
Allgemeine Baunebenkosten	65.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	5.097.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 5.097.000 = 764.550	763.000	
Gesamtsumme	5.860.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.