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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 015-0005

Beträge [ € ]

100

200  

300 Bauwerk - 118.000

2.000

36.000

38.000

3.000

10.000

29.000

400 Bauwerk - 340.000

41.000

4.000

Lüftungsanlagen 107.000

Starkstrom 26.000

Fernmelde 14.000

Förderanlagen 27.000

Nutzungsspezifische Anlagen 113.000

5.000

3.000

500  

600  

700 201.000

179.000

22.000

zur Rundung 3.000

Zwischensumme 662.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 662.000 = 99.300 103.000

Gesamtsumme 765.000

05/2011_19.R 2.26 b

99300

Abwasser, Wasser, Gas

Wärmeversorgung

Technische Anlagen

Grundstück

Innenwände

Erläuterungen

Decken

Dächer

Aussenwände

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion

Neues Rathaus

Neustrukturierung Anrichte

B.192000010

Kostengruppen

Herrichten und Erschließen

Gutachten und Beratung

Gebäudeautomation

Sonst. Maßnahmen für techn. Anlagen

Ausstattung und Kunstwerke

Architekten und Ingleistung

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Baukontruktive Einbauten

Sonstige Einbauten


