

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| OBJEKT | GS Mengendamm - | Anlage Nr. 2 |
| PROJEKT | Neubau mit 2-Feld-Sporthalle | |
| PROJEKTNR.: | B.19200009 LAGERBUCHNR.: 022-0148 | |

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

| Kostengruppen | | Beträge [€] | Erläuterungen |
|---|---|-------------------|---------------|
| 100 | Grundstück | | |
| 200 | Vorbereitende Maßnahmen | 3.548.000 | |
| | Herrichten | 3.036.000 | |
| | Öffentliche Erschließung | 202.000 | |
| | Nichtöffentliche Erschließung | 120.000 | |
| | Übergangsmaßnahmen | 190.000 | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 21.895.000 | |
| | Baugrube / Erdbau | 235.000 | |
| | Gründung, Unterbau | 1.154.000 | |
| | Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen | 5.447.000 | |
| | Innenwände / Vertikale | 3.596.000 | |
| | Decken / Horizontale | 4.388.000 | |
| | Dächer | 4.626.000 | |
| | Baukonstruktive Einbauten | 628.000 | |
| | Sonstige Einbauten | 1.821.000 | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 7.216.000 | |
| | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 748.000 | |
| | Wärmeversorgungsanlagen | 849.000 | |
| | Lufttechnische Anlagen | 1.526.000 | |
| | Starkstromanlagen | 2.087.000 | |
| | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | 1.135.000 | |
| | Förderanlagen | 80.000 | |
| | Nutzungsspezifische Anlagen | 230.000 | |
| | Gebäudeautomation | 561.000 | |
| 500 | Außenanlagen und Freiflächen | 4.322.000 | |
| | Erdbau | 580.000 | |
| | Gründung, Unterbau | 20.000 | |
| | Oberbau, Deckschichten | 1.163.000 | |
| | Baukonstruktionen in Außenanlagen | 812.000 | |
| | Technische Anlagen in Außenanlagen | 362.000 | |
| | Einbauten in Außenanlagen | 451.000 | |
| | Vegetationsflächen | 661.000 | |
| | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | 273.000 | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | |
| 700 | Baunebenkosten | 6.376.000 | |
| | Bauherrenaufgaben | 10.000 | |
| | Vorbereitung der Objektplanung | 49.000 | |
| | Objektplanung | 3.126.000 | |
| | Fachplanung | 2.467.000 | |
| | Allgemeine Baunebenkosten | 724.000 | |
| | Sonstige Baunebenkosten | | |
| zur Rundung | | | |
| Zwischensumme | | 43.357.000 | |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 43.357.000 = 6.503.550 | | 6.513.000 | |
| Gesamtsumme | | 49.870.000 | |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.