

<b>OBJEKT</b>	SbpP Südstadtschule	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Anpassung ELA und SiBel an aktuelle Vorschriften	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1913.03003 LAGERBUCHNR.: 014/0065	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>		
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>25.000</b>	
Trockenbauarbeiten	21.000	
Reinigungsarbeiten	4.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>283.000</b>	
Starkstromanlagen	133.000	
Schwachstromanlagen	150.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>23.000</b>	
Außenbeleuchtung	23.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>103.000</b>	
Ing. Honorar	96.000	
Sachverständige	5.000	
Nebenkosten	2.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	434.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 434.000 = 65.100	66.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>500.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.