

OBJEKT	GS Mühlenweg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Sicherheitsmaßnahmen	
PROJEKTNR.:	K.1912.02101 K.1913.02163 B.191403004	
	LAGERBUCHNR.: 048/0072	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen	15.000	
Aufschaltung BMA	15.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion	473.000	
Baustelleneinrichtung	9.000	
Grüste	1.000	
Abbruch	49.000	
Mauerarbeiten	11.000	
Dachdecker	38.000	
Fliesenarbeiten	5.000	
Tischlerarbeiten	25.000	
Metallbauarbeiten	62.000	
Malerarbeiten	5.000	
Bodenbelag	8.000	
Trockenbauarbeiten	120.000	
Bodenbelagarbeiten	140.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	399.000	
Sanitär	12.000	
Elektro+ Schwachstrom ELA, SiBel, BMA	387.000	
500 Außenanlagen	9.000	
Wege, Plätze	9.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke	19.000	
Umbauten Sporthalle und Flure Schulgebäude	19.000	
700 Baunebenkosten	265.000	
Planungshonorare, Gebühren, Pauskosten	265.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	1.180.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.180.000 = 177.000	177.000	
Gesamtsumme	1.357.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.