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OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032-0507

Beträge [ € ]
100
200 123.000

123.000

300 Bauwerk - 1.567.000
28.000

114.000
532.000
227.000
279.000
253.000
20.000

114.000

400 Bauwerk - 651.000
57.000

155.000
110.000
143.000
65.000
74.000
5.000

35.000
7.000

500 309.000
217.000
92.000

600  

700 573.000
494.000
16.000
63.000

zur Rundung 2.000
Zwischensumme 3.225.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 3.225.000 = 483.750 485.000

Gesamtsumme 3.710.000

05/2011_19.R 2.26 b

483750

Techn. Anlagen in Aussenanlagen

Allgemeine Baunebenkosten

GWA

Lüftung
Starkstromanlagen
Schwachstromanlagen

Heizung

Technische Anlagen

Grundstück

Baukonstr. Einbauten
Sonstige Maßnahmen

Erläuterungen

Außenwände
Innenwände

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Aufzugstechnik
Nutzungsspezifische Anlagen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion
Baugrube
Gründung

IGS Linden
Errichtung einer Modulanlage
B.191800007

Kostengruppen

Herrichten 
Herrichten und Erschließen

Gutachten und Beratung

Gebäudeautomation
Sonstige Maßnahmen

Ausstattung und Kunstwerke

Geländeflächen

Architekten- und Ingenieurleistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Decken
Dächer


