

OBJEKT	GS Am Sandberge	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	
PROJEKTNR.:	B.191403002 LAGERBUCHNR.: 050/0036	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	164.000	
Gründung	5.000	
Außenwände	16.000	
Innenwände	43.000	
Decken	86.000	
Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	14.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	17.000	
Wärmeversorgungsanlagen	2.000	
Starkstromanlagen	10.000	
Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen	5.000	
500 Außenanlagen	5.000	
Befestigte Flächen	5.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	66.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	53.000	
Gutachten und Beratung	4.000	
Allgemeine Baunebenkosten	9.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	252.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 252.000 = 37.800	38.000	
Gesamtsumme	290.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.