

OBJEKT	Gymnasium Humboldtschule	Anlage	2
PROJEKT	Teilsanierung und Erweiterung		
	B.191700021		
PROJEKTNR.:	B.191700050	LAGERBUCHNR.:	032-0210

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	3.785.000	
	Herrichten	2.422.000	
	Erschließung/Übergangsmaßnahmen	1.363.000	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	20.630.000	
	Baugrube	798.000	
	Gründung	2.741.000	
	Aussenwände	5.841.000	
	Innenwände	3.015.000	
	Decken	2.905.000	
	Dächer	3.445.000	
	Baukonstruktive Einbauten	1.145.000	
	Sonstige Maßnahmen	740.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	7.784.000	
	Abwasser, Wasser, Gas	769.000	
	Wärmeversorgung	833.000	
	Lüftungsanlagen	1.765.000	
	Starkstrom	2.419.000	
	Fernmelde	945.000	
	Förderanlagen	279.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	501.000	
	Gebäudeautomation	273.000	
500	Außenanlagen	2.167.000	
	Geländefläche	209.000	
	Befestigte Fläche	1.343.000	
	Baukonstruktive Aussenanlagen	167.000	
	Sanitär	342.000	
	Elektroanlagen	69.000	
	Fernmelde	37.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	6.819.000	
	Vorbereitung der Objektplanung	108.000	
	Architekten und Ingleistung	6.109.000	
	Gutachten und Beratung	602.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		41.185.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 41.185.000 = 6.177.750		6.185.000	
Gesamtsumme		47.370.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.