

OBJEKT	GS Kurt-Schumacher-Schule / HS Pestalozzischule	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen		
PROJEKTNR.:	B.191400016	LAGERBUCHNR.:	049/0026

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	323.000	
Baustelleneinrichtung	16.000	
Beton- und Stahlbetonarbeiten	17.000	
Putz- und Stuckarbeiten	7.000	
Tischlerarbeiten	13.000	
Metallbau-/Schlosserarbeiten	172.000	
Maler- und Lackierarbeiten	9.000	
Bodenbelagsarbeiten	1.000	
Trockenbauarbeiten	88.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	89.000	
Heizung	3.000	
Starkstrom	50.000	
Fernmeldetechnische Anlagen	36.000	
500 Außenanlagen		
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	108.000	
Architekten- und Ingenieurleistungen	97.000	
Allgemeine Baunebenkosten	11.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	520.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 520.000 = 78.000	78.000	
Gesamtsumme	598.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.