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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 057/0009-006

Beträge [ € ]

100

200 4.000

4.000

300 Bauwerk - 26.000

6.000

1.000

4.000

5.000

5.000

3.000

2.000

400 Bauwerk - 109.000

22.000

15.000

13.000

59.000

500 44.000

44.000

600  

700 72.000

45.000

21.000

6.000

0

255.000

2.26 b

Herrichten der Geländeoberfläche,

Herrichten und Erschließen

Bodenbelagarbeiten

Trockenbauarbeiten

entwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme

nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

zur Abrundung

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preis-

Gesamtsumme

TGA HLM/ SAN (incl. 19% MwSt.)

Architekten- und Ingenieurleistungen

TGA ELT (incl. 19% MwSt.)

GS Wettbergen, In der Rehre 43

Einbau einer Mensa mit Speisesaal zur Drucksache Nr.

PR-17-2010-288

Baureinigung

Fliesen und Plattenarbeiten

Maler-, Lackier-, Tapezier u. Korrisionschutz

Baukonstruktive Einbauten

Erläuterungen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Heizungsanlagen

Technische Anlagen

Baukonstruktion

Abbruch und Entsorgung

Ausstattung und Kunstwerke

Technische Anlagen in Außenanlagen

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Kostengruppen

Starkstromanlagen und Beleuchtung

Nutzungsspezifische Anlagen

Einrichtung


