

OBJEKT	Grundschule Brüder-Grimm-Schule	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Ganztagsausbau	
PROJEKTNR.:	B.191300017 LAGERBUCHNR.: 026-0092	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	492.000	
	Baugrube	11.000	
	Gründung	14.000	
	Außenwände	45.000	
	Innenwände	235.000	
	Decken	87.000	
	Dächer	12.000	
	Baukonstruktive Einbauten	19.000	
	Sonst Maßnahmen für Baukonstruktion	69.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	608.000	
	Abwasser, Wasser,-Gasanlagen	125.000	
	Wärmeversorgungsanlagen	49.000	
	Lufttechnische Anlagen	176.000	
	Starkstromanlagen	53.000	
	IUK-Technik	25.000	
	Förderanlagen	74.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	103.000	
	Sonst.Maßnahmen für tech. Anlagen	3.000	
500	Außenanlagen	48.000	
	Tech. Anlagen in Außenanlagen	38.000	
	Einbauten in Außenanlagen	10.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	398.000	
	Architekten-und Ingenieurleistungen	367.000	
	Gutachten und Beratung	10.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	21.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		1.546.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.546.000 = 231.900		232.000	
Gesamtsumme		1.778.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.