

<b>OBJEKT</b>	Baudenkmal Warterloosäule	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Sanierung	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1914.82556      LAGERBUCHNR.: 002-0071.G01	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen Herrichten und Erschließen Übergangsmaßnahmen/Auslagerung		
300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b> Baustelleneinrichtung Gerüstbauarbeiten Naturwerksteinarbeiten Beton- und Stahlbetonarbeiten Metallbauarbeiten Abdichtungsarbeiten Malerarbeiten Baureinigungsarbeiten	<b>587.000</b> 12.000 95.000 364.000 12.000 23.000 6.000 72.000 3.000	
400	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b> Elektroinstallation Blitzschutz- und Erdungsanlagen	<b>13.000</b> 4.500 8.500	
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	<b>Baunebenkosten</b> Architekten- und Ingenieurleistungen Gutachten und Beratung Allgemeine Baunebenkosten	<b>118.000</b> 103.000 12.000 3.000	
zur Rundung		0	
Zwischensumme		718.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 718.000 = 107.000		107.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>825.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.