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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 043-0168

Beträge [ € ]

100

200 107.000

19.000

88.000

300 Bauwerk - 264.000

103.000

102.000

16.000

8.000

35.000

400 Bauwerk - 42.000

8.000

Fernmelde 34.000

500 445.000

91.000

124.000

Baukonstruktive Außenanlagen inkl. Rückbau 131.000

93.000

Elektroanlagen 6.000

600  

700 315.000

53.000

233.000

Gutachten und Beratung 29.000

zur Rundung

Zwischensumme 1.173.000

Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten

pauschal 15 v.H. von 1.173.000 = 175.950 307.000

Gesamtsumme 1.480.000

05/2011_19.R 2.26 b

Sonstige Maßnahmen

Rückbaukosten

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Ausstattung und Kunstwerke

Geländefläche

Vorbereitung der Objektplanung

Erschließung

Herrichten und Erschließen

Kita Ahlem 

Temporäre Vier-Gruppen-Kindertagesstätte 

K.1917.02143

Kostengruppen

Herrichten

Baukonstruktion

Baugrube

Gründung

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover

FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Erläuterungen

Aussenwände

Baukonstruktive Einbauten

Abwasser, Wasser, Gas

Wärmeversorgung

Technische Anlagen

175950

Befestigte Fläche

Sanitär 

Architekten und Ingleistung


