

BAUVORHABEN		ANLAGE 3 ZUR	
Feuerwache 1 Erweiterung, Umbau, Modernisierung		DS NR. /2005	
Lage- und Führungszentrale LFZ, Regionleitstelle			
Kostenberechnung Teil 1			
KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 (NEU)			
KOSTENGRUPPE	Euro incl. 16% MwSt	ERLÄUTERUNGEN	
100 Grundstück	0,00		0,00
200 Herrichten und Erschliessen	0,00		0,00
300 Bauwerk- Baukonstruktion		Maurer- u. Putzarbeiten	5.700,00
		Tischlerarbeiten Fenster	1.500,00
		Metallbau Fenster	4.500,00
		Schlosserarbeiten	9.550,00
		Trockenbauarbeiten	17.987,26
		Tischlerarbeiten- Innentüren,Trennwände	5.800,00
		Dachabdichtungsarbeiten	2.000,00
		Fliesenarbeiten	14.700,00
		Malerarbeiten	14.675,00
		Bodenbelagsarbeiten	6.000,00
		Estricharbeiten	1.150,00
		Gerüste, Sicherungsmaßnahmen	3.500,00
		Schließanlage	10.000,00
		Instandsetzungen	2.000,00
		Abbrucharbeiten	14.600,00
		Baustelleneinrichtung	6.000,00
		Staubwände Schutzbeläge	6.800,00
		Recycling, Entsorgung	1.500,00
		Grundreinigung	1.750,00
	129.712,26	Gesamt 300	129.712,26
400 Bauwerk Techn. Anlagen		Abwasseranlagen	19.065,00
		Wasseranlagen	13.295,00
		Abwasser/Wasseranlagen Sonstiges	6.450,00
		Wärmeversorgungsanlagen	3.075,00
		Lüftungsanlagen	5.829,00
		Teilklimaanlagen	34.900,00
		Kälteanlagen	72.330,00
		Lüftungstechnische Anlagen Sonstiges	12.500,00
		Elektrischer Strom	10.200,00
		Beleuchtungsanlagen	5.000,00
		Fernmelde- u. Informationstechnik	880,00
	183.524,00	Gesamt 400	183.524,00
	313.236,26	Summe 300 +400	313.236,26
500 Aussenanlagen	0,00		0,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00		0,00
700 Baunebenkosten einschl. 12% Verwaltungskosten		Architekt u. Ingenieurleistungen	40.571,88
		Ing. Leistung- Haustechnik	51.766,89
		Ing.- Statiker	2.000,00
		Allg. Baunebenkosten	2.000,00
	96.338,77	Gesamt 700	96.338,77
Zur Rundung	1.424,97		1.424,97
Gesamtsumme	411.000,00		