
Hannover, den 13. Juli 2018
19.24

OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 033-0179

Beträge [ € ]
100
200  

300 Bauwerk - 215.000
Aussenwände 21.000
Innenwände 115.000
Decken 7.000
Baukonstruktive Einbauten 12.000
Sonstige Einbauten 60.000

 

 

400 Bauwerk - 194.000
Wärmeversorgung 31.000

78.000
Fernmelde 66.000
Gebäudeautomation 18.000
Sonstige Maßnahmen techn. Anlagen 1.000

500  
 
 
 

600  

700 141.000
Architekten und Ingleistung 141.000

zur Rundung 0
Zwischensumme 550.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 550.000 = 82.500 85.000

Gesamtsumme 635.000

05/2011_19.R 2.26 b

82500

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt
können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Ausstattung und Kunstwerke

Außenanlagen

Technische Anlagen

Lüftungsanlagen

Baukonstruktion

Herrichten und Erschließen

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen Erläuterungen
Grundstück

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 

Stadtteilzentrum Ricklingen
Verbesserung der Flucht- und Rettungswege
B.191500004


