

OBJEKT	Kita Entenfangweg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Umstrukturierung Hort in U3	
PROJEKTNR.:	B.192222015 LAGERBUCHNR.: 019-0298	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	7.100	
	öffentliche Erschließung	7.100	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	60.000	
	Grundkonstruktion	57.300	
	Sonstige Einbauten	2.700	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	29.500	
	Abwasser, Wasser, Gas	21.900	
	Wärmeversorgungsanlagen	5.000	
	Starkstromanlagen	2.600	
500	Außenanlagen	31.700	
	Oberbau, Deckschichten	3.000	
	allg. Einbauten	1.400	
	besondere Einbauten	23.300	
	Vegetationsflächen	4.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	14.400	
	Fachplanung	14.400	
zur Rundung			
Zwischensumme		142.700	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 142.700 = 27.300		27.300	
Gesamtsumme		170.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.