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OBJEKT Anlage Nr. 2

PROJEKT

PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 007/0043

Beträge [ € ]

100

200 27.000
27.000

300 Bauwerk - 399.000
31.000

159.000
7.000

39.000
10.000
13.000
8.000

53.000
14.000
16.000
11.000
24.000
14.000

400 Bauwerk - 188.000
40.000
32.000
28.000
27.000
2.000

28.000
31.000

500 189.000
56.000
48.000
60.000
25.000

600  

700 176.000
82.000
33.000
61.000

0

979.000

2.26 b

Bodenarbeiten, Spielpl. Flächen
Schutz- und Abwasseranlagen
Allgemeine- und Bes. Einbauten

Abbruchmaßnahmen und
Herrichten der Geländeoberfläche

Herrichten und Erschließen

Putzarbeiten, Wärmedämmung
Fliesenarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten 

entwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme
nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

zur Abrundung

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preis-

Gesamtsumme

Oberboden, Pflanzarbeiten

gem. Angabe Nutzeramt

Niederspannungsanlagen, Netze
Blitzschutz
Telekom, Signal- Alarmanlagen
Nutzungsspezifische Anlagen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 
Wärmeerzeugung, Netze, Heizung
Lüftungsanlagen

Bodenbelagsarbeiten
Trockenbauarbeiten
Zusätzliche Maßnahmen

Erdarbeiten
Rohbauarbeiten
Zimmer- und Holzbauarbeiten
Dachdeckungs- Dichtungsarbeiten 

Estricharbeiten
Tischler- Fassadenarbeiten
Metallbau- und Verglasungsarbeiten

Kita Am Welfenplatz 22

Erweiterung Kita Am Welfenplatz 22 zur Drucksache Nr.

17-2008-442

Erläuterungen

Technische Anlagen

Baukonstruktion

Ausstattung und Kunstwerke

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Grundstück

Planungskosten Gebäude, Tragwerk
Freianlagenplanung
Planungskosten Technik

Kostengruppen


