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OBJEKT Anlage Nr. 2
PROJEKT
PROJEKTNR.: LAGERBUCHNR.: 032/0507

Beträge [ € ]
100
200 70.000

70.000

300 Bauwerk - 4.673.000
3.000

500.000
200.000
30.000

800.000
200.000
300.000
300.000

2.000.000
10.000

300.000
30.000

400 Bauwerk - 1.500.000
600.000
700.000
200.000

500 9.000
9.000

600  

700 1.090.000
1.000.000

40.000
50.000

zur Rundung
Zwischensumme 7.342.000
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten
pauschal 15 v.H. von 7.342.000 = 1.128.000 1.128.000

Gesamtsumme 8.470.000

05/2011_19.R 2.26 b

1101300

Allgemeine Baunebenkosten

Elektroarbeiten

Sanitärarbeiten
Heizung, Lüftung

Technische Anlagen

Grundstück

Bodenbelagsarbeiten
Tischlerarbeiten innen

Erläuterungen

Rohbauarbeiten
Dachdeckerarbeiten

Außenanlagen

Landeshauptstadt  Hannover
FB Gebäudemanagement 19.

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Baukonstruktion

Tischlerarbeiten/Fassade

Metallbauarbeiten
Gebäudereinigungsarbeiten

Gerüstarbeiten
Abriss-/Asbestentsorgung

IGS Linden, Am Lindener Berge 11
Sanierung V-Trakt
B.191203814

Kostengruppen

Übergangsmaßnahmen/Auslagerung
Herrichten und Erschließen

Gutachten und Beratung

Ausstattung und Kunstwerke

Maßnahmen im Zuge Fassadenerneuerung

Architekten- und Ingenieurleistungen

können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

Baunebenkosten

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt

Trockenbauarbeiten
Malerarbeiten

Schlosserarbeiten


